ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

На монтаж металлопластиковой конструкции беспрепятственного выезда инвалида – колясочника

Сметная стоимость 362.917,13 руб.

Средства на оплату труда 34.519 руб.

Составлена в текущих ценах по состоянию на 1кв. 2010г.
	№ пп
	Обоснование 
	Наименование 
	Ед.изм
	Кол.
	Стоимость единицы, (руб.)
	Общая стоимость, (руб.) 
	т/з осн. раб.на ед./

Всего
	т/з мех.

на ед./

Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн. з/п
	Эк.маш/ з/п мех.
	Мат.
	
	Осн. з/п
	Эк.маш/ з/п мех.
	Мат.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Раздел 1.

	1.
	ТЕР46-03-010-03
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщи-ной 100мм отверстий площадью до 500см2
	100

отверстий
	0,01
	4934,12
	954,82
	3979,30267,79
	
	49
	10
	39 

3
	
	110,64

1,11
	30,57

0,31

	2.
	ТЕР46-04-005-02
	Разборка монолит. Перегород. Железо-бетон.
	1м3
	3
	538,78
	90,30
	426,70

29,08
	21,78
	1616
	271
	1280

87
	65
	11,43

34,29
	3,33

9,99

	3.
	ТЕРм38-01-010-04
	Листовые констр. Массой свыше 0,5т. Сборка с помощью лебед. Ручн. (с установкой и снятием их в процессе раб.) и в руч. мелк.дета. 
	1 т конструкций
	0,8
	2005,65
	1103,76
	564,33

6,22
	337,56
	1605
	883
	451

5


	271
	126

100,8
	1

0,8

	4.
	ТЕРм38-01-006-02
	Сборка с пом.крана на авто.ходу: стремянки, связи, кронштейны, и пр.
	1 т конструкций
	0,8
	3051,46
	936,10
	1871,37

20,69
	243,99
	2441
	749
	1497

17
	195
	110

88
	2,4

1,92

	5.
	ТЕРм38-01-004-08
	Сборка с помощью лебед. И вручную (мелк..детал.) лесницы прямолиней. И криволиней. с ограждением
	1 т конструкций
	0,8
	2087,15
	1226,40
	654,37

30,24
	206,38
	626
	368
	196

9
	62
	140

42
	3,8

1,14

	6.
	ТЕР39-01-007-02
	Установка облицовок не бетонированных металлических конструкц.стен
	1 т конструкций
	0,5
	5301,53
	757,85
	2548,51

74,67
	1995,17
	2651
	379
	1274

37
	998
	79,19

39,6
	5,27

2,64

	7.
	ТЕР15-04-030-02

ПЗ*1,15;

ОЗП*1,4375;

ЭМ*1,15;

ЗПМ*1,15;

МАТ*1,15;

ТЗ*1,4375;

ТЗМ*1,15
	Масляная окраска метал.поверхностей. кол.окрасок 2.

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

При реконструкции здан

и сооружений ПЗ=1,15; ОЗП=1,4375; ЭМ=1,15;

ЗПМ=1,15; МАТ=1,15;

ТЗ=1,4375; ТЗМ=1,15


	100м2 окрашиваемой поверхности
	0,4
	720,73
	138,66
	3,13

0,14
	578,94
	288
	55
	1
	232
	17,5519

7,02
	0,046

0,02

	8.
	ТЕР15-03-002-04

ПЗ*1,15;

ОЗП*1,4375;

ЭМ*1,15;

ЗПМ*1,15;

МАТ*1,15;

ТЗ*1,4375;

ТЗМ*1,15
	Огрунтовка метал.поверх. за1 раз грунтовка ГФ-021

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

При реконструкции зд. И сооружений ПЗ=1,15;

ОЗП=1,4375; ЭМ=1,15;

ЗПМ=1,15; МАТ=1,15;

ТЗ=1,4375; ТЗМ=1,15
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,4
	332,90
	75,50
	9,02

0,10
	248,39
	133
	30
	4
	99
	7,6331

3,05
	0,023

0,01

	9.
	ТЕР12-004-007-08

ПЗ*1,5;

ОЗП*1,875;

ЭМ*1,5;

ЗПМ*1,5;

МАТ*1,5;

ТЗ*1,875;

ТЗМ*1,5
	Устройство кровель из оцинк.стал. без настенных желобов

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

При реконструкции зд. И сооружений ПЗ=1,5;

ОЗП=1,875; ЭМ=1,5;

ЗПМ=1,5; МАТ=1,5;

ТЗ=1,875; ТЗМ=1,5
	100 м2 кровли
	0,18
	19225,84
	1386,60
	76,59

11,36
	17762,66
	3461
	250
	14

2
	3197
	170,3438

30,66
	0,945

0,17

	МАТЕРИАЛЫ

	10.
	
	Разраб.проект. документации
	шт
	1
	23392,00
	
	
	23392,00
	23392
	
	
	23392
	
	

	11.
	Прайс
	Труба 100х100 мм
	м
	15
	94,00
	
	
	94,00
	1410
	
	
	1410
	
	

	12.
	Прайс
	Труба 50х50 мм
	м
	12
	54,00
	
	
	54,00
	648
	
	
	648
	
	

	13.
	Прайс
	Труба 100х50 мм
	м
	50,5
	77,00
	
	
	77,00
	3889
	
	
	3889
	
	

	14.
	Прайс
	Труба 100х60 мм
	м
	9
	90,00
	
	
	90,00
	810
	
	
	810
	
	

	15.
	Прайс
	Труба 50 мм
	м
	8
	38,00
	
	
	38,00
	304
	
	
	304
	
	

	16.
	Прайс
	Труба 40 мм
	м
	16
	35,00
	
	
	35,00
	560
	
	
	560
	
	

	17.
	Прайс
	Металлический профиль
	м2
	12
	56,00
	
	
	56,00
	672
	
	
	672
	
	

	18.
	Прайс
	Пластиковое окно
	м2
	6
	1140,00
	
	
	1140,00
	6840
	
	
	6840
	
	

	19.
	
	Дверь входная
	шт
	1
	3509,00
	
	
	3509,00
	3509
	
	
	3509
	
	

	20.
	
	Фанера листовая 16 мм
	шт
	4
	211,00
	
	
	211,00
	844
	
	
	844
	
	

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	55748
	2995
	4756
	47997
	346,53
	17

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	61508
	2995
	4756

160
	53757
	346,33
	17

	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
	289000
	32768
	26420

1751
	229812
	346,53
	17

	Накладные расходы
	15273
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	6000
	
	
	
	
	

	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
	
	
	
	
	
	

	Итого поз. 1-2
	1665
	281
	1319

90
	65
	35,4
	10,3

	Всего с учетом «Транспортно заготовительные работы МАТ = 12%»
	1673
	281
	1319

90
	73
	35,4
	10,3

	Всего с учетом «Индексы изменения сметной стоимости СМР на 1 кв 2010г., №674386/09.01.06) ОЗП=10,941; ЭМ=5,555; ЗПМ=10,941; МАТ = 4,275»
	10713
	3074
	7327

985
	312
	35,4
	10,3

	Накладные расходы 110% * (0,7*0,9)* (0,7*0,9) ФОТ (от 4 059)
	1772
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль70% * (0,9*0,85)* (0,9*0,85) ФОТ (от 4 059)
	1663
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	14148
	
	
	
	35,4
	10,3

	Металлические конструкции гидротехнических сооружений
	21544
	
	
	
	39,6
	2,64

	Отделочные работы
	2165
	
	
	
	7,02
	0,02

	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	94373
	
	
	
	3,05
	0,01

	Кровли 
	132485
	
	
	
	30,66
	0,17

	ИТОГО
	264715
	
	
	
	115,73
	13,14

	Итого монтажные работы
	45558
	
	
	
	230,8
	3,86

	ИТОГО
	310273
	
	
	
	
	

	Непредвиденные затраты 2%
	6205
	
	
	
	
	

	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ
	316478
	
	
	
	
	

	Расчет затрат на уплату НДС (МАТ+ (ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18
	46439,23
	
	
	
	
	

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	362917,23
	
	
	
	346,53
	17


